

(様式一)

余裕期間設定工事（記載例）

工期通知書

令和4年1月26日

諫早市長 様

入札者 住所 諫早市高城町1番1号

会社名 諫早建設株式会社

代表者氏名 代表取締役 諫早太郎

次のとおり工期を定めたので通知します。

記

契約番号	第 5031000●●● 号
工事名	▲▲▲▲災害復旧工事
工事場所	諫早市 ××××町 番地内
契約予定年月日	令和4年1月27日
工事の始期	令和4年4月8日
工期	工事の始期から 令和4年10月3日まで（179日間）
余裕期間における連絡先	氏名 諫早 二郎 電話番号 0957-00-0000

※契約の締結までに契約担当課に提出すること。
※諫早市の休日（土日・祝祭日）を工事の開始日としないこと。
※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

（参考事例）

全体工期 契約締結の日から 250 日間
余裕期間 契約締結の日から 71 日間
を設定した場合

※余裕期間については工事担当課に確認し、工事の始期を設定してください。

工事請負契約書

収入
印紙

- 契約番号 第 5031000●●● 号
- 工事名 ▲▲▲▲災害復旧工事
- 工事場所 諫早市 ××××町 番地内
- 工期 令和4年 4月 8日から
令和4年10月 3日まで
- 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯 特記仕様書に記載のとおり
- 請負代金額 ￥5,500,000-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥500,000-)
- 契約保証金 ￥550,000- (または履行保証保険等)
- 解体工事に要する費用等
(略)
- 住宅建設瑕疵担保責任保険
(略)

令和4年1月27日

発注者 住所 諫早市東小路町7番1号
氏名 諫早市 大久保 潔重 印

受注者 住所 諫早市高城町1番1号
氏名 諫早建設株式会社
代表取締役 諫早 太郎 印